ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle paragrafov 536-565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:
OBEC MAŇA
Námestie M.R. Štefánika 1
941 45 Maňa
Zastúpený : Ing. Igorom Sádovským – starostom obce
Bankové spojenie: Prima Banka, č.ú.: 2269779001/5600
IČO: 00309061
DIČ/IČ DPH: 2021059403
- ďalej len „objednávateľ"

1.2. Zhotoviteľ:
Slovenský cykloklub
Námestie Slobody 1716/6
921 01 Piešťany
Zastúpený : RNDr. Juraj Hlatký - predseda združenia
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Piešťany, č.ú.: 1377718455/0200
IČO: 34009388
IČ DPH: SK2021001422
- ďalej len „zhotoviteľ"

2. PREDMET ZMLUVY A INÉ UJEDNANIA

2.1. Predmetom zmluvy je spolupráca na projekte „Značenie cykloturistických trás v katastri obce Maňa". Predmet zmluvy je súčasťou projektov cyklotrás v MAS Združenia Termál, ktoré sú financované zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja- z finančného nástroja LEADER NSK2 na základe VZN NSK č. 3/2013.
2.2. Pod predmetom tejto zmluvy sa konkrétne rozumie vyznačenie nových cykloturistických trás v rámci projektu uvedených v bode 2.3.
2.3. Konkrétne trasy pre nové vyznačenie sú zeleno značená MTB cykloturistická trasa s evidenčným číslom 5104 v dĺžke 7,8 km a žlto značené MTB cykloturistické trasy s evidenčným číslom 8205 v dĺžke 4,0 km a 8206 s dĺžkou 2,8 km. Na týchto cyklotrasách sa v plnej dĺžke vykoná maľované cykloznačenie, pokiaľ bude možné, vždy po pravej strane cykloturistickej trasy.
2.4. Všetky práce a prvky cykloznačenia budú zrealizované podľa STN 01 8028 „Cykloturistické značenie", práce vykonajú akreditovane vyškolení značkári s platným preukazom značkára cykloturistických trás. Prvky budú vyrobené v súvislosti s technickou špecifikáciou, priloženou vo VO.
2.5. Na trasách podľa bodu 2.3. sa vykoná osadenie 11 nových cyklosmerovníkov.
2.6. Na trasách podľa bodu 2.3. sa vykoná kompletná montáž nových prvkov cykloturistického značenia – 30 sád veľkých cyklosmeroviek.

2.7 Objednávateľ dodá zhotoviteľovi k obnove trasy kompletne spracovanú zjednodušenú dokumentáciu a kópiu legalizačného rozhodnutia, aby bolo jasné vedenie trás, osadenie cyklosmerovníkov a montáž prvkov cykloznačenia. Za legalizáciu trás plne zodpovedá objednávateľ.
2.8. Osadenie smerovníkov sa vykoná zabetónovaním tak, aby smerovník bol 270 cm nad úrovňou terénu. V cene práce podľa bodu 4.1. je už zahrnutý potrebný materiál – cement a štrk.
2.9. Montáž prvkov cykloturistického značenia sa vykoná nerezovými S-páskami a sponami. Výnimku tvorí montáž na mŕtve drevo, kam sa cyklosmerovka s univerzálnym držiakom priskrutkuje.
2.10. Zhotoviteľ je povinný každé stanovisko cykloturistickej orientácie odfotiť digitálnym fotoaparátom po jeho osadení, takisto je povinný odfotiť časť maľovaných značiek. Zhotoviteľ tieto snímky odovzdá, alebo pošle internetom objednávateľovi do termínu uvedenému v bode 3.1..

3. ČASOVÝ HARMONOGRAM

3.1. Dielo bude vykonané okamžite po podpise tejto zmluvy najneskôr do 10.12.2013.

4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Zmluvná cena sa dohodla v celkovej výške 3068,80 Eur (slovom tritisícšesťdesiatosem Eur osemdesiatcentov) bez DPH. Zhotoviteľ je platcom DPH. Cena diela s DPH je 3682,56 € (slovom tritisícšesťstoosemdesiatdva Eur päťdesiatšesťcentov).
4.2. Zhotoviteľ po podpise zmluvy vystaví zálohovú faktúru vo výške 2 900 Eur. Splatnosť faktúry je 10 dní. Na zvyšnú cenu diela vo výške 782,56 Eur zhotoviteľ vystaví faktúru po ukončení a prebratí diela. Splatnosť faktúry je znova 10 dní.
4.3. Faktúry budú doručené v troch kópiách.
4.4. Prípadná penalizácia je v zmysle Obchodného zákonníka.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Všetky prípadné spory, ktoré vzniknú v spojení s touto zmluvou sa budú riešiť pokusom o zmier.
5.2. Zmeny v zmluve je možné uskutočniť len dodatkom po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán. Dodatok musí mať písomnú podobu.
5.3. Zmluva vstupuje do platnosti dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia.
5.4. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, ktoré majú rovnakú platnosť, 1 vyhotovenie obdrží SCK Piešťany a 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ.
5.5. Na vykonané práce poskytuje zhotoviteľ záruku 3 roky. Záruka sa netýka vandalského poškodenia, mechanického zničenia maľovaného alebo montovaného cykloznačenia a takisto živelných pohrôm.
5.6. V prípade zistených nedostatkov podľa bodu 5.5. je zhotoviteľ povinný tieto nedostatky odstrániť na vlastné náklady do 14 dní a fotograficky odstránenie závady zdokumentovať.

5.7. V prípade prác nad rámec tejto zmluvy, zjednodušenej dokumentácie a vydaného rozhodnutia, prípadných zmien počas riešenia projektu je objednávateľ povinný vzniknuté náklady doplatiť, pričom sa to bude riešiť dodatkom k tejto zmluve.
5.8. Cena diela je konečná, s výnimkou bodu 5.7..

V Mani 10.10.2013

.....
za objednávateľa
Ing. Igor Sádovský
Obec Maňa

OBEC MAŇA
1

V Piešťanoch dňa 10.10.2013

.....
za zhotoviteľa
RNDr. Juraj Hlatký
SCK Piešťany

SLOVENSKÝ CYKLOKLUB
Námestie Slobody 1716/6
92101 Piešťany
IČO: 34009388
IČ DPH: SK2021001422
www.cykloklub.sk